Zmluva o dielo
uzavreta v sulade s § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a zakonom
¢. 343/2015 Z.z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva‘)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Obchodné meno: Verejnoprospesné sluzby Stara Lubovna, s.r.0. - », r.s.p®
Sidlo: Levocska 21, 064 01 Stara Lubovna

V zastupeni: PhDr. Eubo$ Tomko, konatel’ spolo¢nosti

1CO: 53 538 773

DIC: 2121450012

Zapisany v obchodnom registri: Okresného sudu Presov, Oddiel: Sro, vlozka ¢. 41768/P
dia 26.02.2021, registrovany socialny podnik evidovany
pod &. 368/2021 _RSP

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na, a.s.

Cislo uctu: SK71 0900 0000 0051 7893 0048

tel. kontakt: e

Adresa na doru¢ovanie pisomnosti: Obchodna 1, 064 01 Stara Cubovna

e-mail: vpssl@vpssl.sk

Osoba opravnena konat’

vo veciach technickych:

(dalej len ,, objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno: RBG Slovakia s.r.o.

Sidlo: Budovatel'ska 479/10 , 06401 Stara Cubovia
Zastupeny: Branislav Gurega

ICO: 36812251

DIC: 2022425284

Zapisany v obchodnom registri: Zapisany v OR: Okresny sud Presov, oddiel: Sro, vloZka Cislo:
18921/P

Bankové spojenie:  VSeobecna fiverové banka a.s. , Stara Cubovna
Cislo uctu: SK80 0200 0000 0023 4002 1851

(dalej len ,, dodavatel™ alebo ,,zhotovitel™)

(dalej aj ako ,,zmluvné strany)
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Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1. Objednavatel' ako verejny obstaravatel vyhlasil verejne obstaravanic na uskutocnenie
stavebnych prac s nazvom: ,, MS Tatranska v Starej Cubovni - elokované pracovisko Za
vodou 14 — Stavebné prace® postupom vV zmysle §108 zdkona C. 343/2015 o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov (dalej
len zakon o verejnom obstaravani). V ramci pouzitého postupu bola vybrana ponuka
zhotovitela ana zaklade tejto predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany
v slobodnej voli a v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzavriet’ tato zmluvu.

2. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil z rozsahom dicla, s mu zname
technické podmienky na realizaciu diela, ma opravnenie vykonavat’ vSetky ¢innosti
a dostatok odbornych skiisenosti  a prostriedkov  najma finanénych, personalnych
a materialnych aby zhotovil pre objednavatel'a dielo podla ¢l. 3 tejto zmluvy, podla
dohodnutych podmienok a zaroven riadne a vcas.

3. Zmluvnym podkladom, ktory sa stal vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného
vztahu je vykaz vymer, zmluvny rozpoCet a projektova dokumentacia dohodnuty medzi
obidvomi zmluvnymi stranami.

Clanok 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela, ze za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve zrealizuje dielo pre objednavatela a zavédzok objednavatel'a za v€as ariadne
zhotovené a odovzdané dielo bez vad a nedorobkov zaplati zhotovitelovi cenu postupom
podla ¢l. 3 tejto zmluvy.

2. Predmetom zakazky su stavebné a montaZne prace suvisiace s rozSirenim kapacit
materskej $koly v budove elokovaného pracoviska MS Tatranskd Za vodou 14
v rozsahu vykazu, vymeru a zmluvného rozpocCtu.

Clanok 3
Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za zhotovenie diela je zavdzna a je stanovena v zmysle cenovej ponuky zhotovitela,
ktora bola vypracovana podla pokynov uvedenych v sitaznych podkladoch v dohodnutej

vyske:
Cena diela bez DPH v EUR: 790 167,41
Sadzba DPH (23%): 181 738,5

Cena diela celkom v EUR vratane DPH: 971 905,91

2. Cena diela je pevna, maximalna, konetna zavizna a zahfiia vSetky vykony a naklady
k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vietkych savisiacich, priamych
aj nepriamych nakladov shotovitel'a. Zhotovitel' diela si nebude uplatiovat’ ziadne d’alSie

naklady.
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DPH bude Giétovana na zaklade platnych pravnych predpisov v ase realizacie diela.
Objednavatel neposkytuje zhotovitelovi preddavok (zalohu) na dielo.

Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez povolenia objednéavatela, alebo ich vykona odchylne
od dojednanych zmluvnych podmienok bez predoslého  suhlasu objednavatela,
objednavatel’ neuhradi.

Prace bud fakturované priebezne po ukonéenych logickych stavebnych celkoch, ¢o
charakterizuji resp. upresfiuji jednotlivé etapy resp. &lenenie stavby spolu s prilohami.
Supisy musia byt potvrdené zhotovitelom, objednavatelom a stavbyvedicim
objednévatel'a. Faktury zhotovitel’ vystavi a doru¢i na adresu objednavatela uvedenu v
zahlavi tejto zmluvy v Casti objednavatel’ — adresa na doru¢ovanie pisomnosti.
Objednavatel’ je opravneny neuhradit zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny za dielo, a to
do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov. Objednavatel’ nebude v uvedenom
pripade v omeSkani so splatnostou faktary. Tieto finanéné prostriedky slizia na
zabezpelenie zavizku zhotovitel'a na riadne a v¢asné plnenie povinnosti zhotovitel'a bez
vad a nedorobkov. Uvedent sumu objednavatel’ uhradi zhotovitelovi po odstraneni vad
a nedostatkov zhotovitel'om.

Zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi na overenie spravnosti supis skutoéne vykonanych
prac a dodavok (dalej len ,stpis), vratane podkladov, v l-om vyhotoveni, prip.
clektronicky e-mailom. Stavbyveduci objednavatel’a skontroluje tento supis v lehote do §
pracovnych dni po jeho obdrzani. V stpise vykonanych prac je potrebné presne
dodrziavat’ terminologiu podl'a projektovej dokumentécie a to nazov stavby, nazov a
oznatenia stavebného objektu alebo Casti. Objednavatel’ potvrdi stpis vykonanych prac
iba v pripade, ak bude bez chyb. Ak ma stipis vykonanych prac chyby, stavbyveduci ho po
prekontrolovani obratom vrati zhotovitelovi na prepracovanie s presnym definovanim
jeho chyb a nedostatkov. Az na ziklade odsahlaseného a potvrdeného supisu vykonanych
prac je zhotovitel opravneny vystavit fakturu. Zhotovitel sa zavidzuje odovzdat
objednavatelovi jednotlivé sapisy prac k jednotlivym fakturaciam s postupnym cerpanim
rozpoétov a vzdy v sulade s rozpoctom podla platnej zmluvy.

Lehota splatnosti faktary je 60 kalenddarnych dni odo dna dorucenia faktury
objednavatelovi.

. Faktara bude daiiovym dokladom a bude obsahovat’ najma tieto udaje:

¢islo faktary,

deni odoslania a den splatnosti faktary ,

oznadenie pefiazného ustavu a Cislo uCtu, na ktory sa ma platit’,
rozpis uz fakturovanych a zostavajucich Ciastok,

oznacenie diela,

peciatka a podpis opravnenc;j osoby

Prilohou faktary bude:

stpis vykonanych, preukdzanych prac a dodavok, odsthlasenych opravnenou osobou
objednéavatel’a (pri druhej a daliej fakturacii je potrebné doplnit’ do supisu vykonanych
prac a dodavok aj dalsie stipce, a to - celkovd zmluvna cena, doteraz prestavan¢,
prestavané za sledované obdobie, prestavané od zaciatku stavby vratane sledovaného
obdobia, zostatok a hmotnost’ pre kazda polozku.

zistovaci protokol potvrdeny zhotovitefom a opravnenou osobou objednavatela,
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e fotodokumentéacia priebehu fakturovanych prac na prenosnom médiu (CD, DVD, USB
apod. ...) v Eleneni podl'a jednotlivych stavebnych objektov, poloZiek.

11. V pripade, ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v bode ¢l. 3 bod 10,
objednavatel’  je opravneny vratit' ju do 5 pracovnych dni odo dna jej dorucenia
zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zatne plynat doru¢enim opravene;j faktary obj ednavatelovi.

12.V pripade odovodnenych a nepredvidanych naviacprac musia byt tieto najprv
prerokovan¢ a odsthlasené objednavatel'om. Zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi vykaz

vymer — rozpocet za prace naviac, pricom pre kalkulaciu tychto prac pouzije jednotkové
ceny, na zaklade ktorych kalkuloval cenu diela. V pripade vyskytu novych poloziek, ktoré
sa nenachadzaji v zmluvnom rozpocte sa jednotkova cena takychto poloziek stanovi ako
smerna orientaéna cena upravena pomerom Predpokladana hodnota zakazky (Rozpoctova
cena diela z PD) /Zmluvna cena. Po prerokovani a odsuhlaseni ceny za prace nad ramec
zmluvy objednavatel'om uzatvoria zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom
upravia rozsah a cenu diela.

13. Pripadné¢ nutn¢ zmeny materialov alebo konstrukcii oproti vykazu vymer predlozené
v sutazi, ktoré budit mat’ vplyv na cenu diela, musia byt vyvolené pisomnou poziadavkou
objednavatela. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel' povinny neodkladne pisomne vopred
odsthlasit’ s objednavatelom, resp. splnomocnenym zastupcom objednavatel'a a potom
zapisat’ do stavebného dennika.

ClL4
Miesto a lehota plnenia

1. Miesto plnenia: Objekt Zakladnej skoly Za vodou 14, Sidlisko Vychod, ulica Za vodou,
k.. Stara Cubovia

2. Zhotovitel sa zavizuje zagat' vykonavat dielo v lehote podla odstihlasen¢ho realizacného
harmonogramu prac.

3. Terminom zacatia plnenia sa rozumie defi, v ktorom objednavatel protokolarne odovzda
shotovitelovi stavenisko, a to na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela k odovzdaniu
staveniska zaslanej zhotovitel'ovi.

4. Zhotovitel' sa zavizuje zacat' vykonavat’ dielo v Ichote do 5 pracovnych dni odo diia
protokolarneho odovzdania staveniska.

5. Odovzdanic staveniska prebehne v termine stanovenom objednavatel'om za Gcasti oboch
zmluvnych stran.

6. Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat' dielo do 7 kalendarnych mesiacov od protokoldrneho
odovzdania staveniska.

7. Zhotovitel nie je v omeskani, ak dojde k zmeskaniu v dosledku:

e zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavatela,

e okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny
dodévatel’ objednavatel’a a tieto sposobia zdrzanie prac zhotovitel'a,

e v pripade vyssej moci. Pre Géely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju udalosti, ktor¢
nie st zavislé od konania zmluvnych strén, a ktoré nemdzu zmluvné strany ani predvidat
ani nijakym spdsobom priamo ovplyvnit, a to najméd vojna, mobilizacia, povstanie,
ivelné pohromy, poziare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za
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nesplnenie povinnosti podra tejto zmluvy trva len po dobu posobenia vyssej moci, najviac
viak dva mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnu o d’alSom postupe.

CL5

Povinnosti objednavatela

1. Objednavatel' prostrednictvom stavbyvedticeho je povinny sledovat’ obsah stavebného
dennika a pripajat’ svoje stanovisko k zapisom. Zhotovitel ho na pridany zapis
v stavebnom denniku musi vopred upozornit’ a poziadat o jeho vCasnu reakciu/stanovisko.
Ak osoba vykonavajuca technicky dozor objednavatela so zapisom zhotovitel'a nesuhlasi,
musi do piatich pracovnych dni pripojit’ k zapisu svoje pisomné stanovisko. V pripade,
e sa tak nestane, predpoklada sa, ze so zapisom suhlasi. To isté plati aj pre namietky
zhotovitel'a k zapisom objednavatela.

2. Objednavatel je opravneny vykonavat' priebeznti  kontrolu prac prostrednictvom
stavebného dozora objednavatel’a. V pripade zistenia vad urobi zaznam do stavebného
dennika s poziadavkou na ich odstranenie v stanovenom termine.

3. Objednavatel’ ma pravo kontroly v oblasti bezpe¢nosti prace a poziarnej ochrany a na jeho
upozornenie musi zhotovitel vykonat' okamziti napravu. Upozornenie objednavatela
musi byt riadne zapisané v stavebnom denniku.

4. Objednavatel’ pocas realizacic diela zvolava kontrolné dni za Gcasti zhotovitel'a, prip. aj
d’algich osob, ak je to potrebné.

ClL6

Povinnosti zhotovitel’a

1. Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik v sulade s § 46d stavebného zakona. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa
kon&i odovzdanim a prevzatim diela t.j. podpisanim ,Zapisu o odovzdani a prevzati
diela®.

2. Pocas realizacie za vedenie prac a stavebného dennika zodpoveda pisomne splnomocneny
stavbyveduci zhotovitela.

3. Zaznamy o priebehu prac, kontrolach, preberani prac a vietkych dalsich okolnostiach,
ktoré budi obe strany povazovat za dolezité, budu zapisovan¢ denne do stavebné¢ho
dennika. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda stavbyveduci zhotovitela.

4. Zhotovitel' je povinny umoznit’ pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa
vykonavaju alebo maju vykonavat prace v suvislosti s realizaciou diela:

e objednavatelovi
e komukolvek, kto ma na to povolenie zo strany objednévatel'a a/alebo
e osobam, ktorym takato pravomoc vyplyva z osobitnych predpisov.

5. Zhotovitel' sa zavizuje preukazatelne vyzvat' objednavatela na kontrolu vsetkych prac,
ktoré maju byt zakryté alebo sa stanii nepristupnymi, a to tri pracovné dni vopred, inak
tento nie je povinny termin akceptovat. Ak sa objednavatel' nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, je zhotovitel' povinny vykonat prehl'adni fotodokumentaciu
vykonanych prac a odovzdat’ ju objednavatel'ovi, nasledne bude zhotovitel pokracovat’ v
tychto pracach. Ak objednavatel' bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je
zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat' na naklady objednavatela. Ak sa ale pri dodato¢ne;j
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kontrole zisti, Zze prace neboli riadne vykonané, alebo zakryvané prace boli vykonané
vadne, hradi dodato¢né odkrytie prac zhotovitel’, ktory je zaroven povinny odstranit’
vietky zisten¢ nedostatky v lehote uréenej objednavatelom. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy. O kontrole prac, ktoré bud d’alsim
priebchom prac zakryté, spisu a podpisu zastupcovia zmluvnych stran zapis do
stavebného dennika.

6. Zhotovitel bude kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materialov dokladovat
platnymi certifikatmi kvality, atestami a vyhlaseniami o zhode zabudovanych materialov.

7. Zhotovitel zodpoveda za vsetky pripadné¢ Skody na komunikaciach, verejnej zeleni
a majetku tretich osob. Zhotovitel' sa zavizuje dielo realizovat’ tak, aby v maximalnej
moznej miere predchadzal znedisteniu okolitej zelene a porastov. Zhotovitel' zodpoveda za
Sistotu komunikacii, po ktorych dovaza/odvaza material, presuva mechanizmy a odvaza
70 staveniska zeminu a stavebnu sutinu. Prebytoént zeminu a sutinu ako odpad vzniknuty
realizaciou predmetu zmluvy musi zhotovitel' zneskodnit’ len na mieste na na ten ucel
uréenom v sulade splatnym VZN mesta Stara Luboviia upravujucim nakladanie
s odpadom. Pripadné $kody alebo naklady plyntce odstranenim nasledkov porusenia
povinnosti uvedenych v tomto bode uhradi zhotovitel' bezodkladne. V opa¢nom pripade je
objednavatel’ opravneny tieto skody odstranit’ na naklady zhotovitel'a.

8. Zhotovitel pocas realizacie zodpoveda za pohyb svojich zamestnancov ako aj
zamestnancov svojho pripadného subdodévatel'a na stavenisku.

9. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne upovedomit’ objednavatel'a na vady podkladov alebo
nevhodnost’ pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednavatel’ poskytol a zhotovitel
mohol alebo mal takuto vadu alebo nevhodnost’ zistit'

10. Zhotovitel' je povinny telefonicky a nasledne aj pisomne informovat objednavatela
o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy
s dosledkom predlzenia lehoty plnenia.

11. Po zhotoveni diela zhotovitel' pisomne vyzve objednavatel'a minimalne tri pracovné dni
vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinny termin
akceptovat’.

12. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia celého
diela doklady podla ¢l. 7 bod 1 tejto zmluvy . Doklady musia byt kompletné
a v slovenskom jazyku. Porusenia (aj ¢iasto¢né) tejto povinnosti sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

13. Nebezpecenstvo $kody na dicle, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie diela, znasa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia dicla
objednavatel'om.

14. Zhotovitel nemdze poverit’ vykonanim diela ako celku ina osobu. Ak poveri inii osobu
vykonanim ¢asti prac (subdodavky) na diele, ma voci objednavatel'ovi zodpovednost
akoby dielo vykonal sam. Zodpoveda tiez za to, 7e prisludné prace vykona osoba, ktora je
k tomu opravnena a podl'a osobitnych predpisov sposobila.

15. Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel’ ako aj za
naroky uplatnené tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

16. Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat prace tak, aby nezasahovali neprimerane alebo
nevhodne do prevadzky MS Za vodou a ZS Za vodou, do moznosti uzivania a 4drzby
verejnych alebo sukromnych komunikacii a chodnikov. V pripade zasahov do
komunikécii a obmedzovania dopravy zabezpe¢i Zhotovitel na vlastné naklady projektova
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dokumentaciu do¢asného dopravneho znaéenia, obchadzok, docasného nahradného
parkovania a potrebné vyjadrenia, povolenia a zabezpe¢i udrziavanie dopravnych znaciek
v stvislosti s priecbchom prac na shotoveni diela, a to az do doby ukonéenia diela, alebo
jeho ¢asti v stlade s predpismi o pozemnych komunikaciach.

17. Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky stanovené platnymi pravnymi predpismi,
okrem in¢ho aj bezpe¢nost’ pri praci a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
predpisy o poziarnej ochrane, Technologickych postupov. Zhotovitel' zodpoveda za
splnenie vietkych poziadaviek suvisiacich s bezpetnostou a ochranou zdravia pri praci a
zaistenim poziarnej ochrany vyplyvajicich z platnej legislativy pocas celej realizacie diela
(vratane tych, ktoré by mal zabezpedovat Investor).

18. Zhotovitel' sa zavizuje pri zhotoveni dicla pouzivat iba materialy v zmysle projektovej
dokumentécie, vykazu vymer, ktor¢ budu vopred odstihlasené objednavatelom, a ktoré
vyhovuju technickym $pecifikaciam, STN a vieobecne zaviaznym predpisom platnym v
dobe zhotovenia, poziadavkam na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela
stanovené touto zmluvou.

19. Zhotovitel' prebera plnenie povinnosti Objedndvatel'a vyplyvajucich z podmienok
vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentacii dotknutych organov §tatnej spravy
a spravcov sieti. Vietky vyjadrenia stanoviska k PD mu poskytne zastupca objednavatela
clektronickou formou pocas odovzdania/prevzatia staveniska.

20. Objednavatel’ odporaca shotovitelovi mat  uzatvoreni poistni zmluvu o poisteni
zodpovednosti za Skodu sposobent podnikatel'om na poistnu sumu najmenej v hodnote ceny
diela a pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy, v opa¢nom pripade nesie pripadné naklady
sam zhotovitel’.

i

Dokumentacia

1. Zhotovitel' najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela
predlozi objednavatelovi na vlastné naklady dokumentéaciu vyhotoveni minimalne v 3
exemplaroch, ktora bude v rozsahu:

e stavebné denniky z realizacie stavby,

e atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode/parametroch  zabudovavanych
vyrobkov, strojov, zariadeni, materialov, predpisané protokoly o skuskach
arevizie, navody na obsluhu, manualy udrzby, zdruéné listy, doklady
vystavené vyrobcom,, a pod.)zapis z odovzdania/prevzatia staveniska;

e zapis o odovzdani a prevzati stavby;

e doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zakona €.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni nicktorych zakonov v zneni
neskorgich predpisov — tzv. ,,vazne listky™ overené opravnenou organizaciou
na likvidaciu stavebného odpadu;

e dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby -projektovi dokumentaciu so
zakreslenim vietkych zmien podla skuto¢ného stavu,

e porealizatné zameranie, geometricke plany potrebné pre konanie v zmysle
zakona o katastri (vr. elektronickej verzie)

e fotodokumentacia priebehu realizovanych prac, v ¢leneni podla jednotlivych
stavebnych objektov, poloziek
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e ostatné doklady suvisiace spredmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do
uzivania.
Neodovzdanie kompletnej dokumentacie sa povazuje za zasadni vadu, ktora brani
v prevzati a uzivani stavby.

2. V priebehu pracovného Casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny.

3. Ak je k dennym zaznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do stavebného dennika do piatich pracovnych dni, inak sa ma za
to, ze s obsahom zdznamu sthlasi.

4. Ak zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba zapise do stavebného dennika pracu nad
ramec zmluvy a objednavatel’ €i nim poverena osoba taky zapis podpise, neznamena to, Ze
sa tieto prace stdvaji pracami nad ramec zmluvy. Naviac prace podlichaju platne
uzatvorenému dodatku k tejto zmluve.

5. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi zéapis, pre platnost ktorého sa vyzaduje
jeho  obojstranné  podpisanic  a zaznam do  stavebného  dennika.  Zapis
z odovzdania/prevzatia staveniska je prilohou k stavebnému denniku.

6. Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska na zaciatku realizacie diela a po jeho ukonceni
podpi$u opravneni zamestnanci zmluvnych stran. Zapis obsahuje najma:

a) identifika¢né udaje objednavatela a zhotovitel'a

b) nazov stavby — diela

¢) mena osdb opravnenych k odovzdaniu a prevzatiu staveniska

d) meno osoby vykonavajucej funkciu stavbyveduceho

¢) zaznam o tom, i bolo stavenisko odovzdané v termine dohodnutom v zmluve,
pripadne neskorsi termin s uvedenim dévodu

f) zaznam o tom, &i je stavenisko pristupné a Ci je a v akom rozsahu zataZené
¢innost'ou tretej osoby

g) vyhlasenie zhotovitel'a, Ze stavenisko prebera

h) dalsie Gdaje, ak s potrebné

7. O spoloénych kontrolnych diioch pocas zhotovovania diela sa vyhotovuju zéapisy
z kontrolnych dni. Zapisy z kontrolnych dni podpisuju opravneni zastupcovia zmluvnych
stran.

8. Zapis z kontrolného dia obsahuje najma:

a) identifikaéné Gidaje objednavatel'a a zhotovitel'a

b) nazov stavby — diela

¢) mena osob, ktoré sa kontroln¢ho diia za objednavatel'a a zhotovitel’a zuc¢astnili
d) rozsah predmetu kontrolného da

¢) zaznam o vyhodnoteni stavu zhotovovania diela

f) zaznam o vyhodnoteni kvality vykonanych prac

g) popis zistenych vad a nedorobkov

h) opatrenia a termin na odstranenie zistenych vad a nedostatkov

i) zéznam o pripadnych dohodnutych zmenach alebo pracach nad ramec zmluvy
j) dalgie Gdaje, ak su potrebné.

9. Zhotovitel' do jedného vyhotovenia projektovej dokumentéacie realizacie zaznamenava a
zakresl'uje vietky zmeny, ku ktorym doslo pocas zhotovovania diela. Tuto dokumentaciu
potvrdi svojou peciatkou a podpisom opravneného zamestnanca na kazdom doklade
dokumentacie
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10. Sucastou preberania diela je aj odovzdanie dokumentacie objednavatel'ovi podl'a tejto
zmluvy. Neodovzdanie, netplnost alebo nepravdivost podkladov ~ potrebnych
k odovzdaniu a prevzatiu dicla a jeho urivaniu ma za nasledok, ze dielo sa povazuje za

neodovzdané.

(L8

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspedné vykonanie vsetkych prehliadok
a skugok predpisanych osobitnymi predpismi a zavdznymi normami a touto zmluvou
dohodnutych.

2. Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonaju zhotovitel' a objednavatel’ celkova
prehliadku zhotovenych prac. O priebehu a vysledku odovzdavacicho konania spiSu
zmluvné strany zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac, supis vad a nedorobkov
diela, zistenych pri odovzdavacom a preberacom konani s uréenim terminu ich
odstranenia. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, ze odovzdané dielo prebera a
pokial nie, z akych dévodov.

3. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitel'om Objednavatelovi
vo forme protokolarneho odovzdania riadne a vcas dokonéeného v sidle objednavatela.
Protokol bude obsahovat’ najmi, ale nie vylu¢ne zdkladné Gdaje o diele:

e Supis zistenych vad a nedorobkov v diele

e Lechoty na odstranenic vad a nedorobkov diela

e Zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k dielu vymenovanych v ¢1.7 bod
1 tejto zmluvy

e Prchlasenie zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel' dielo odovzda a Objednavatel
dielo prebera

e Podpisy opravnenych Utastnikov Zmluvy

e Kongtatovanie, 7e ditom odovzdania a prevzatia diela za¢ina plynut’ zarucna doba.

4. Objednavatel' nepreberie diclo, ktorého zjavné vady buda branit’ jeho uvedeniu do
prevadzKy a jeho riadnemu uZivaniu.

CL9
Zodpovednost’ za vady diela

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok tejto zmluvy a Ze
pocas zaruénej doby bude sposobilé na zmluvny icel a bude mat’ vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve.

2. Zmluvné strany si dohodli zaruéni dobu 60 mesiacov, ktora sa vztahuje na riadne
dokonéené dielo a zagina plynit’ dilom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Na
zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa dizka zaruky riadi
tymto zaruénym listom a zacina plynat diom odovzdania a prevzatia dicla
objednavatel'om.

3. Zhotovitel' zodpoveda za vietky vady diela, ktor¢ sa prejavia pocas zarucnej lehoty.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, hodnotich a parametroch diela
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stanovenych touto zmluvou a vSeobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti projektu.

4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady dicla, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel
pravo pozadovat' a zhotovitel povinnost' bezplatne odstranit reklamované vady v
dohodnutom termine.

5. Ak sa ukaze, ze reklamovani vada je neopravitelna, zavizuje sa zhotovitel do 30
kalendarnych dni od zistenia tejto skuto¢nosti dodat’ a namontovat’ nahradny predmet
plnenia. Ak zhotovitel' nezacne odstrafiovat’ opravnene reklamované vady v dohodnutom
termine, je objednavatel opravneny po marnom uplynuti terminu odstranit’ vady sam
alebo inym zhotovitel'om na naklady zhotovitela.

6. Objednavatel teda moze reklamovat’ vady diela bez obmedzenia Casu pocas celej zarucnej
doby. Pripadné¢ reklamacie je objednavatel’ povinny uplatnit’ u zhotovitel'a pisomne
najneskor do 14 pracovnych dni odo dna, ked vadu zistil, najneskor vsak pocas trvania
zaruénej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednavatel’ uskutocnit’ pisomne, inak sa nafi neprihliada. Uplatnenie vady dicla musi
obsahovat’ struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

7. Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

ClL. 10
Zanik zmluvy

1. Tato zmluvu je mozné skonCit’:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) pisomnym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatel’a, ak zhotovitel
- vstapil do konkurzu alebo restrukturalizacie,
- vstupil do likvidacie,

- nebol v ¢ase uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejncho sektora alebo
ak bol pocas doby trvania tejto ZoD vymazany z registra partnerov verejné¢ho sektora
podl'a § 14 zakona o registri partnerov verejného sektora,

- zhotovitel neakceptuje pisomnu vyzvu objednavatel’a k prevzatiu staveniska,

. zhotovitel megka so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodatoCne
stanovena lehota na plnenie,

- neodstranil vady na diele v lehote urcenej,

- zhotovitel' nie je schopny plnit’ zmluvny zavézok. Za stratu schopnosti zhotovitel'a
plnit’ zmluvny zavizok sa povazuje nespdsobilost’ zhotovitel'a aj napriek pisomnej
vyzve vykonavat dielo dohodnutym sposobom a &ase (po stranke kvalitativnej,
technickej, organiza¢nej), nedisponuje platnym opravnenim na vykonavanie ¢innosti
potrebnych k zhotoveniu diela,

¢) pisomnym odstipenim od zmluvy zo strany zhotovitel'a, ak objednavatel’ je v omeskani
s thradou faktary zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti

2. Odstapenie od zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt preukazatene doruené
druhej zmluvnej strane. Uginky odstapenia od zmluvy nastana diom dorucenia
pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane. Utinky odstupenia nastanti aj diom,
ktorym ho adresat odmietol prevziat' alebo diiom, kedy bolo odosielatel'ovi oznamenie
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o odstipeni vratené ako neprevzaté, iked sa adresat otom nedozvedel. V pripade
pochybnosti sa ma za to, ze odstiipenie nadobudlo u¢innost na 7 dei po jej odoslani.

3. Zhotovitel' je povinny pri pripadnom odstapeni od tejto zmluvy a ukonceni zmluvného
vztahu vykonat také opatrenia a zabezpetenia diela, aby nedoSlo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode a zabezpetit' vykonanie prac, ktoré neznesu
odklad a mohli by poskodit zaujmy objednavatela.

4. V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava na
dovtedy zrealizovanu a zaplatent Cast diela prechadzaji na objednavatela.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po skonceni tejto zmluvy si nebuda vracat’ uz poskytnuté
plnenie.

6. Zmluvna strana, ktora zuvedenych dovodov odstipi od zmluvy, ma pravo od druhej
zmluvnej strany pozadovat’ nahradu Skody.

ClL 11
Zmluvné pokuty a irok z omeSkania

1. V pripade nasledujucich poruSeni zo strany zhotovitel'a, ma objednavatel' narok na
zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zacaty defi z omeSkania:

a) ak zhotovitel neprevezme stavenisko Vv dohodnutej lehote, v takom pripade je
zhotovitel' povinny zmluvnu pokutu zaplatit za obdobiec az do diia prevzatia
staveniska, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto zmluvy,

b) ak zhotovitel' nezadal stavebné prace v lehote, takom pripade je zhotovitel' povinny
zmluvnt pokutu zaplatit' za obdobic az do zalatia prac, alebo do momentu zaniku
zmluvného vztahu na zéklade tejto zmluvy,

¢) ak zhotovitel’ je v omeSkani s odovzdani diela v dohodnutom Case.

2. V pripade omegkania objednavatela s thradou splatnej faktary ma zhotovitel' narok na
zaplatenie zakonnych urokov z omeskania z nezaplatenej sumy.

3. Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut nema vplyv na néhradu $kody, ktora zavini
zhotovitel’ objednavatelovi pri plneni tejto zmluvy.

Cl. 12
Zaverecné ustanovenia

1. Zmenu alebo doplnenic tejto zmluvy moZu zmluvné strany vykonat len formou
pisomného dodatku k zmluve, odstihlaseného a podpisané¢ho obidvoma zmluvnymi
stranami. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budu zmluvné strany riesit' v stlade s § 18
zikona o verejnom obstaravani iba formou o&islovanych pisomnych dodatkov k tejto
zmluvy.

2. Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika a ostatnymi

vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a G&innost nasledujicim ditom jej zverejnenia povinnou osobou.

4. Zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, tri vyhotovenia pre objednavatela a dve
vyhotovenia pre zhotovitel'a.
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5. Zmluvné strany potvrdzuji svojim podpisom, ze sthlasia s celym obsahom zmluvy, budu
dodrziavat vietky ustanovenia pocas jej platnosti, ze si tato zmluvu pred podpisanim
riadne precitali, jej obsahu porozumeli a ze ju uzavieraji podla ich pravej a slobodne;j
vole. nie z donutenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre jednu alebo
druht stranu.

V Starej Lubovni, dita §2.93.4025 v SEARE? cig ol 2.03. X043~
Objednavatel’ Zhotovitel’
PhDr. Lubos Tomko Branislav Gurega

el’ spolo¢nosti

Verejnoprospesné sluzby 5{5 —
Stara Luboviia, s. I. 0.,1.5.p. ,v RBG Siovakia, a0 o
Levocska'3:‘30/21‘ | satelecs f0ie73 O

064 01 Stara Lubovna N e, Sl
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