Zmluva o dielo
uzavrét:i v silade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
a zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’

Obchodné meno: Verejnoprospesné sluzby Stara Lubovia, s. r. o. - ,,r. s. p.*

Sidlo: Levoéska 21, 064 01 Stara Dubovia

Zastipeny: PhDr. Cubo$§ Tomko, konatel’

1CO: 53538773

DIC: 2121450012

Zapisany v obchodnom registri: Okresny sud PreSov, oddiel sro, vlozka ¢.: 41768/P

dna 26.02.2021, registrovany socialny podnik evxdovany
pod ¢. 368/2021_RSP

Bankové spojenie: Slovenska sporitel’iia, a. s.

Cislo uétu: SK71 0900 0000 0051 7893 0478

e-mail:

tel. kontakt:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: Martin Rabik

Sidlo: Letna 1077/15, 064 01 Stara Lubovia
Zastupeny:

1CO: 47583932

DIC: 1023313247

IC DPH SK1023313247

Cislo u&tu: SK12 0900 0000 0050 5072 2178
e-mail: rabikelektro@gmail.com

tel. .kontakt: 0908470101

(dalej len ,,zhotovitel™)
(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok 1.
Uvodné ustanovenie

1:1 Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo na realizaciu stavebnych prac na predmet
zakazky: ,,Obnova elektroinstalacie a svietidiel — Budova na obchodnej ulici “.

1.2 Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykondvat vsSetky ¢innosti a dostatok odbornych
skusenosti a prostriedkov najmé finanénych, personalnych a materidlnych, aby zhotovil pre
objednavatela dielo podla Cl. 3 tejto zmluvy, podl'a dohodnutych podmienok a zarovei riadne a véas.
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Zhotovitel' je povinny takéto opravnenie spristupnit objednavatel'ovi k nahliadnutiu, pripadne na
poziadanie objednévatela predlozit objednavatelovi overené fotokopie tohto opravnenia.

Clanok 2.
Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel' sa zavizuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost’ zhotovit' a odovzdat
objednavatelovi za podmienok dojednanych v tejto zmluve o dielo — komplexna obnova
elektrointalacie vratane dodavky materialu a svietidiel v kvalite, bez vad a nedorobkov braniacich
uzivaniu, v dojednanom &ase a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Predmetom diela je:

e Komplexna obnova clektroinstalacie v objekte 2NP — Budova na obchodnej ulici vratane
dodavky materialy s svietidiel

e dodanie a montaz elektroinstalacného materialu a svietidiel v objekte 2 NP — Budova na
obchodnej ulici v zmysle a v rozsahu prilohy ¢. 1 tejto zmluvy,

23 Zmluvnym podkladom, ktory sa stal vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vztahu je:

e vykaz vymer a cenova ponuka predlozena zhotovitelom, ktora bola vypracovana v zmysle
sutaznych podmienok. |

2.4.  Predmetom plnenia zhotovitel'a podla tejto zmluvy st stavebné prace a ipravy, vratane dodavky
materidlu na stavbu sivisiace s obnovou astredného vykurovania a montazou vzduchotechniky v
rozsahu cenovej ponuky predlozenej zhotovitelom, ktora bola vypracovana v zmysle sitaznych
podmienok, vykazu vymer stavby, platnych pravnych predpisov, STN - noriem a poziadaviek
objednavatela.

2.5.  Objednavatel sa zavézuje riadne zhotovené dielo od zhotovitel'a prevziat' a zaplatit dohodnuta
zmluvni cenu diela podla ¢l. 3 tejto zmluvy.

2.6. Zhotovitel sa zavizuje, Ze technické parametre a hodnoty diela budu zodpovedat’ technickym
$pecifikaciam, veobecne zavéiznym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike v dobe jeho
zhotovenia.

2.7.  Zhotovitel sa zavizuje pocas realizacie prac postupovat’ v zmysle podmienok vyplyvajucich z
rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, sihlasov, posudeni alebo inych opatreni dotknutych organov Statnej
spravy a obce a pod..

2.8.  Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa Vv plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ze su mu
zméame technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela.

2.9.  Splnenie predmetu zmluvy nastdva zo strany zhotovitel'a odovzdanim podpisaného Zapisu
o odovzdani a prevzati diela” bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu zhotoveného predmetu zmluvy
a odovzdanim dokumentacie podla ¢l. 8 tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zavazuje zhotovitelovi pri
vykonévani diela poskytnat’ sacinnost, riadne a v&as vykonané prace a dodavky prevziat sposobom
dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit' cenu za vykonanie diela, to vietko podla nizsie uvedenych
podmienok.

—
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Clanok 3.
Cena diela a platobné podmienky

3.1.  Cenadiela v rozsahu plnenia podla tejto zmluvy zahrfiujuca v sebe realizaciu prac je dojednana
v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF SR &.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.

3.2.  Cena za zhotovenie diela Jje zavidzna a je stanovena v zmysle cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora
bola vypracovana podl'a pokynov uvedenych v sitaznych podkladoch, v dohodnutej vyske:

Cena diela bez DPH v EUR: 46940,49€
Cena diela celkom v EUR vratane DPH: 57 736,80 €

3.3. Cena diela je pevnd, maximalna, kone¢na, zavdzna a zahffia vietky vykony a naklady
k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vietkych savisiacich nakladov zhotovitel'a
ako obchodné a dovozné prirazky vratane nakladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu
vSetkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadent a likvidaciu odpadu.

3.4.  DPH bude G¢tovana na zaklade platnych pravnych predpisov v ¢ase realizacie diela.
3.5.  Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zéalohu).

3.6.  Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez povolenia objednavatel’a, alebo ich vykon4 odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predoslého suhlasu objednéavatela, objednavatel
neuhradi.

3.7.  Platba bude zrealizovana jednorazovo po ukonéeni celého diela na zaklade zhotovitel'om
predloZenych a objednéavatel'om odsthlasenych stpisov skutoéne vykonanych prac a dodavok, ktoré
budi prilohou faktary. Stpisy musia byt potvrdené zhotovitefom a objednavatelom. Objednavatel si
vyhradzuje pravo, vyziadat’ si ako prilohu faktury potvrdenie subdodévatela o tom, ze zhotovitel’ vo&i
nemu splnil vSetky zavizky v rozsahu vykonanych prac. Skutoéne vykonané prace a dodavky budu
fakturované podl'a jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.

3.8.  Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi na overenie spravnosti stpis skutocne vykonanych prac a
dodavok (dalej len ,sipis®) v 1-om vyhotoveni, prip. elektronicky e-mailom. Objednévatel’ (jeho
povereny zastupca) skontroluje tento stpis v lehote do 5 pracovnych dni po jeho obdrzani.

3.9.  Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktiry objednavatel'ovi.

3.10. 'V pripade omeSkania objednavatela so splnenim pefiazného zavizku ma zhotovitel' pravo
pozadovat’ Grok z omeskania vo vyske urenej nariadenim vlady SR ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika.

3.11.  Faktira bude daniovym dokladom a bude obsahovat’ najma tieto udaje:
. ¢islo faktury,

. deni odoslania a deri splatnosti faktury ,

. oznacenie pefiazného ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit’,
. rozpis uz fakturovanych a zostavajucich ¢iastok,

. oznacenie diela,

. peciatka a podpis opravnenej osoby,

3.12. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v bode 3.11, objednavatel’ je
opravneny vrétit' ju do 5 pracovnych dni odo dria jej doru¢enia zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doruéenim opravene;
faktiry objednavatel'ovi.
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3.13.  Objednavatel’ je opravneny nezaplatit’ zhotovitel'ovi 10 % z dohodnutej ceny za dielo, a to do
doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela. Uvedena &iastka moze byt
zadrzana z poslednej vystavenej faktiry zhotovitel'a, ktora moze byt v sume max. 10 % z ceny diela.
Objednévatel’ nebude v uvedenom pripade v omeskani so splatnost’ou faktury.

3.14.  Suma podFa bodu 3.13 bude uhradena zhotovitel'ovi nasledne po odstraneni vad a nedostatkov,
a to do 45 dni odo diia odsthlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.

3.15. V pripade odévodnenych a n'epredvidan)'/ch naviac prac musia byt tieto najprv prerokované
a odsthlasené objednavatel'om, zhotovitel predlozi objednavatel'ovi vykaz vymer — rozpocet za prace
naviac, pri€om pre kalkulaciu tychto prac pouzije jednotkové ceny, na zaklade ktorych kalkuloval cenu
diela. Po prerokovani a odsuhlaseni ceny za prace nad ramec zmluvy objednavatelom uzatvoria
zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela. Dodatok musi byt
uzatvoreny v sulade zo zdkonom ¢&. 343/2015 o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

3.16. Pripadné nutné zmeny materidlov alebo kongtrukeii oproti vykazu \;ymer predlozeného
v sitazi, ktoré budii mat vplyv na cenu diela, musia byt vyvolané pisomnou poziadavkou
objednavatel'a. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel’ povinny neodkladne pisomne vopred odsthlasit
s poverenym zastupcom objednéavatel'a a potom zapisat’ do stavebného dennika.

3.17.  Pefiazny zévizok bude splneny pripisanim prislusnej Ciastky na ucet banky zhotovitel’a.

‘ Clinok 4.
Miesto a lehota plnenia

4.1.  Miesto plnenia: Mestsky tirad, Obchodna 1, 064 01 Star Luboviia
4.2.  Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo do 3 mesiacov od podpisu a uéinnosti zmluvy.

4.3.  Odovzdanie staveniska prebehne v termine stanovenom objednavatelom za ucasti oboch
zmluvnych stran.

4.4.  Zhotovitel’ sa zavizuje zadat’ vykonavat dielo v lehote do 5 pracovnych dni od podpisu
a u¢innosti zmluvy.

4.5.  Terminom zadatia plnenia diela sa rozumie deii, v ktorom objednévatel protokolarne odovzda
zhotovitelovi stavenisko.

4.6.  Zhotovitel nie je v omeskani, ak dojde k zmeskaniu v désledku :

a) zmien v povahe préac podl'a pokynov objednavatela,

b) okolnosti tykajucich sa objednavatel'a, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny dodavatel
objednavatel’a a tieto spdsobia zdrzanie prac zhotovitel’a,

¢) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit, napr.
neocakavané prirodné a iné javy, ktorych stupeii Je vyssi, ako je obvykly v danom roénom obdobi a v
danom mieste.

Clinok 5.
Povinnosti objednavatel’a
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S.1.  Objednévatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a prip4jat’ svoje stanovisko
k zapisom. Zhotovitel' ho na pridany zapis v stavebnom denniku musi vopred upozomit’ a poziadat
o jeho v¢asnu reakciu/stanovisko. Ak osoba vykonavajuca technicky dozor objednévatela so zapisom
zhotovitel'a nesthlasi, musi do piatich pracovnych dni pripojit’ k zapisu svoje pisomné stanovisko. V
pripade, Ze sa tak nestane, predpoklada sa, Ze so zapisom suhlasi. To isté plati aj pre namietky
zhotovitel'a k zapisom objednavatela.

5.2.  Objednavatel' je opravneny vykonavat priebezni kontrolu prac technickym dozorom
objednavatel'a. Tento ho bude zastupovat’ aj pri potvrdzovani vykonanych préc, ako i pri preberani
ukon¢eného diela. V pripade zistenia vad urobi zaznam do stavebného dennika s poziadavkou na ich
odstranenie v stanovenom termine.

5.3.  Objednavatel ma pravo kontroly v oblasti bezpe¢nosti prace a poziarnej ochrany a na jeho
upozornenie musi zhotovitel’ vykonat’ okamzitt napravu. Upozornenie objednavatel'a musi byt riadne
zapisané v stavebnom denniku.

S54.  Objednéavatel ma pravo vykonavat priebeznii kontrolu dodrZiavania vsetkych povinnosti
zhotovitel'a stanovené touto zmluvou.

5.5.  Objednavatel’ pocas realizacie diela zvolava kontrolné dni za ugasti zhotovitel’a, prip. aj d’alsich
0s0b, ak je to potrebné. :

Clanok 6.
Povinnosti zhotovitel’a

6.1.  Zhotovitel je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. Povinnost’ viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela, t.j. podpisanim
.»Zapisu o odovzdani a prevzati diela®.

6.2.  Zaznamy o priebehu prac, kontrolach, preberani prac a vsetkych d’al$ich okolnostiach, ktoré
budu obe strany povazovat za ddlezité, budi zapisované denne do stavebného dennika. Za riadne
vedenie stavebného dennika zodpoveda stavbyveduci zhotovitel'a.

6.3.  Zhotovitel' je povinny umoznit' pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa
vykondvaju alebo maji vykonavat’ prace v stvislosti s realizaciou diela:

e objednavatel’ovi

e komukol'vek, kto mé na to povolenie zo strany objednavatel’a a/alebo

e osobam, ktorym takato pravomoc vyplyva z osobitnych predpisov.

6.4.  Zhotovitel' sa zavizuje preukazatelne vyzvat' objednavatel’a na kontrolu vietkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanii nepristupnymi, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinny
termin akceptovat. Ak sa objednavatel’ bezdovodne nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel’ pokracovat' v pracach. Zo zakryvanych, resp. nepristupnych &asti prac zhotovitel' nasledne
vyhotovi dostato¢nu fotodokumentéaciu pre dodatoéni kontrolu objednavatel'om. Ak objednavatel’ bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na néaklady
objednavatela. Ak sa ale pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané, alebo zakryvané
prace boli vykonané vadne, hradi dodato¢né odkrytie prac zhotovitel’, ktory je zaroven povinny odstranit’
vSetky zistené nedostatky v lehote uréenej objednavatel'om, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske
10,00 € za kazdy i zacaty deii omeSkania. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy. O kontrole prac, ktoré budi d’al§im priebehom prac zakryté, spisu a podpisu
zastupcovia zmluvnych stran zapis do stavebného dennika.

R A R B R B S e R SR SO
Zmluva o dielo: ,,Obnova elektroinstalicie a svietidiel — Budova na obchodnej ulici “ Strana 5




6.5.  Zhotovitel' zrealizuje predmet zmluvy v zmysle zavéiznych pravnych predpisov platny:
v Case realizacie diela, v sulade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodrzani zasad bezpe¢nosti prac
Zhotovitel preberé plnenie povinnosti objednavatel'a vyplyvajucich z podmienok stavebného povolen
a vo vizbe na stavebné povolenie a povolenie uZivania predmetu zmluvy vztahujicich sa vyjadre
organov Statnej spravy, spravcov sieti a ucastnikov konania. Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat
dodrzat’ podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.

6.6.  Zhotovitel' bude kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materialov dokladovat platnyr
certifikatmi kvality, atestami a vyhlaseniami o zhode zabudovanych materialov.

6.7.  Zhotovitel' zodpoveda za vSetky pripadne $kody na komunikécidch, verejnej zeleni a majetl
tretich os6b. Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat tak. aby v maximélnej moznej miere predchadz
zniCeniu okolitej zelene a porastov. Zhotovitel' zodpoveda za &istotu komunikécii, po ktoryc
dovaza/odvaza material, presiiva mechanizmy a odvéza zo staveniska zeminu a stavebnd sutin
Prebytocnti zeminu a sutinu ako odpad vzniknuty realizdciou predmetu zmluvy musi zhotovite
deponovat’ alebo zneskodnit’ len na mieste na ten ucel uréenom a v stlade s platnym VZN mesta Stai
Luboviia upravujiicim nakladanie s odpadom. Pripadné §k0dy' alebo naklady plyniice odstranenis
nasledkov porusenia povinnosti uvedenych v tomto bode uhradi zhotovitel’ bezodkladne. V opacnor
pripade je objednévatel’ opravneny tieto $kody odstranit’ na naklady zhotovitela.

6.8.  Zhotovitel uhradi pocas vystavby predmetu zmluvy vSetky naklady na energie na stavbe vratan
zabezpelenia si ich do¢asnych pripojov a meracov. Tieto naklady su stéastou dohodnutej ceny podl
¢l. 3 tejto zmluvy.

6.9.  Zhotovitel' méze vykonat dielo eSte pred uplynutim dojednaného ¢asu dohodnutého v bode 4.
tejto zmluvy.

6.10.  Zhotovitel’ pocas realizacie zodpoveda za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnanco
svojho pripadného subdodavatel'a na stavenisku.

6.11.  Zhotovitel' je povinny vykonat' prikaz objednéavatel'a, aby zo staveniska a vykonéavania pra
okamzite vylucil svojich zamestnancov alebo osoby nim poverené, ak tieto hrubym spdsobom porusuj
predpisy a nariadenia vztahujuice sa na zhotovenie diela vratane bezpeénostnych.

6.12.  Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a prilahlych komunikécict
na ktoré maji vyjazd mechanizmy staveniska. Zhotovitel’ je povinny priebezne odstrafiovat na vlastn
néklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

6.13.  Pred zacatim realizacie predmetu zmluvy a v savislosti s protokolarnym odovzdanim stavenisk
resp. i pocas realizacie diela je zhotovitel povinny vyhotovit zdznam a fotodokumentaciu zo stavenisk
ako aj okolitych stavieb, ktorii odovzda objednavatelovi v listinnej aj elektronickej podobe
Fotodokumentacia musi byt' v dostato¢nej kvalite, aby bola jasne odéitatelna. Ak tak zhotovitel’ neurob:
a nasledne vzniknii pochybnosti o ich stave pred za¢atim prac na stavbe, plati rozhodujtce stanovisk
objednavatela.

6.14.  Zhotovitel' je povinny bezodkladne upovedomit' objednavatela na vady podkladov aleb
nevhodnost’ pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednavatel’ poskytol a zhotovitel’ mohol aleb
mal takuato vadu alebo nevhodnost zistit'.

6.15. Zhotovite' je povinny bez meskania telefonicky a nasledne aj pisomne informovat
objednéavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy
s dosledkom predizenia lehoty plnenia. Ak ddjde k takémuto zdrzaniu, je zhotovitel' povinny tc
preukazatel'ne dokazat Predizenie lehoty plnenia sa ur¢i podla dlzky preukézatelného zdrzania.

6.16.  Zhotovitel je povinny akceptovat’ poziadavku objednavatel'a vo veci vykonania dodato¢nycl
skusok alebo overenia kvality v pripade pochybnosti o kvalite vykonanych prac, a to pod hrozbou

“
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zmluvnej pokuty vo vySke 1 % z celkovej vySky zmluvnej ceny. PoruSenie tejto povinnosti sa
povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

6.17.  Po zhotoveni diela zhotovitel’ pisomne vyzve objednavatel'a minimalne pit’ pracovnych dni
vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinny termin akceptovat'.

6.18. Zhotovitel' odovzda objednéavatel'ovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia celého diela
doklady podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy. Doklady musia byt kompletné a v slovenskom jazyku. Porusenie
(aj Ciastocné) tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.19. Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat prace s dostatoénym poftom zamestnancov, v pripade
potreby aj v diioch pracovného volna, ak si to bude postup prac vyzadovat, bez vplyvu na vysku
dohodnutej ceny diela.

6.20. Zhotovitel sa zavizuje vykonavat’ prace tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do
moznosti uzivania a Odrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii a chodnikov
k nehnutel'nostiam/pozemkom, nezévisle na tom, i s vo vlastnictve objednévatel'a alebo tretej osoby.

6.21. Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

6.22.  Zhotovitel' zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe’ v dosledku
poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. :

6.23.  Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma a po celii dobu realizacie diela bude mat’ platné opravnenie na
vykonavanie ¢innosti potrebnych k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porusenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.24. Zhotovitel nemdze poverit vykonanim diela ako celku inii osobu. Ak poveri ini osobu
vykonanim casti prac (subdodavky) na diele, ma vo¢i objednavatelovi zodpovednost' akoby dielo
vykonal sém. Zodpoveda tiez za to, ze prislusné prace vykona osoba, ktora je k tomu opravnena a podl'a
osobitnych predpisov spdsobila.

6.25. Ak zhotovitel' preukazoval vo verejnom obstaravani technicka spdsobilost’ alebo odborni
spdsobilost” prostrednictvom inej (tretej) osoby, ma tato ina osoba povinnost’ plnit’ tie ¢asti predmetu
zakazky, na ktoré sa zaviazala poskytnut’ svoje kapacity zmluvou uzavretou medzi zhotovitel'om a inou
osobou podla § 34 ods. 3 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmeni a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

6.26. Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma uzavretii poistni zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu
sposobent podnikatelom na poistni sumu najmenej v hodnote ceny diela a zavizuje sa, ze bude mat
poistni zmluvu uzavretl pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy, v opaénom pripade bude porusenie
tejto povinnosti povazované za podstatné porusenie zmluvy.

6.27. VytyCenie a ochranu podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zabezpedi zhotovitel
na vlastné naklady.

6.28. Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi osobami stvisiace s
pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

6.29. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky stanovené platnymi pravnymi predpismi, okrem
iného najmi aj vyhlasku ¢. 147/2013 Z. z. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poziarnej ochrane
a interné predpisy objednavatel’a, s ktorymi bol obozndmeny. Za vytvorenie podmienok na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poZiarnej ochrany, zabezpeenie a vybavenia
pracoviska na bezpeény vykon prace za uéelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vieobecne
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pravnych predpisov, ako aj technickych noriem pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v
plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel". :

Clanok 7.
Pouzité materialy

7.1.  Pri zhotoveni diela budii pouzité materialy, ktoré vyhovuji technickym Specifikaciam, STN a
vieobecne zaviznym predpisom platnym v dobe zhotovenia, poziadavkam na technické parametre,
hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.

72.  Zhotovitel' sa zavizuje pouzivat' pri zhotovovani diela iba materialy, na ktoré boli vydané
vyhlasenia o zhode a/alebo certifikaty.

7.3.  Zhotovitel' nepouzije materialy, postupy, prace alebo také technické riesenie, ktoré by boli
odlisné od poziadaviek, podkladov a technickych $pecifikécii, ktoré mu poskytol objednavatel.

7.4.  Pouzitie materialov, ktoré by svojimi vlastnostami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre
zhotoveného diela, je mozné len so sihlasom projektanta a objednavatela. Suhlas musi byt plsomny
formou zapisu v stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dna.

75. Kazdd zmena v pouzitych materidloch musi byt preukazatelne prerokovana osobitne
s objednavatelom. Vysledky prerokovania musia byt zapisané v stavebnom denniku, v zépise
z najblizsieho kontrolného dia alebo v osobitnom zapise podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

7.6. Pri zhotoveni diela sa zhotovitel’ zavizuje pouZit’ len také materialy, ktore sa mozu zabudovat’
do stavby v sulade so vieobecne zaviznymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky.

7.7.  Za pouzitie inych materialov, ktoré svojimi vlastnostami nevyhovujii poziadavkam na dielo
stanovenym touto zmluvou, nesie zodpovednost’ zhotovitel’.

Clanok 8.
Dokumentacia

8.1. K odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi a predlozi objednavatel'ovi na
vlastné naklady dokumentéciu ktoré, bude v rozsahu:

a) predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (vSetky
stavebné denniky zrealizcie stavby, atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode/parametroch
zabudovavanych vyrobkov, predpisané protokoly o skiSkach a revizie, navody na obsluhu,
manualy Gdrzby, zaru¢né listy, a pod.),

b) zapis z odovzdania/prevzatia staveniska;

¢) zépis o odovzdani a prevzati stavby;

d) doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zékona ¢&. 79/2015
Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov — tzv.
_vazne listky* overené opravnenou organizaciou na likvidaciu stavebného odpadu;

e) fotodokumentacia priebehu realizovanych prac na cd nosi¢i/USB kI'G¢i rozdelena podla
stavebnych objektov,

f) Ostatné doklady stvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uzivania.

8.2.  Stavebny dennik musi byt na mieste plnenia diela pristupny obidvom zmluynym stranam a
prislusnym organom $tatnej spravy tak, aby mohli kedykol'vek vykonavat’ zapisy.
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8.3. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmi
idaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektove;j
dokumentécie a udaje potrebné na posudenie prac organmi Statnej spravy.

8.4.  V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny.
8.5.  Stavebny dennik sa sklada z ivodnych listov, dennych zdznamov a priloh.

8.6. Uvodné listy obsahuju vetky dolezité udaje o diele, najmi zoznam dokladov a uradnych
vyjadreni a rozhodnuti o diele.

8.7.  Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazda
zmluvnt stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny zamestnanec zhotovitela.

8.8. Do dennych zdznamov moézu zapisovat potrebné skutoCnosti aj opravneni zastupcovia
objednavatel’a, spracovatel’ projektovej dokumentacie a osoby, vykonavajice Statny stavebny dohl'ad.

8.9. Ak je k dennym zaznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do stavebného dennika do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze
s obsahom zaznamu sthlasi.

8.10. Ak zhotovitel’ alebo nim pisomne poverena osoba zapiSe do stavebného dennika pracu nad
ramec zmluvy a objednavatel’ ¢i nim poverena osoba taky zapis podpiSe, neznamena to, Ze sa tieto prace
stavaji pracami nad ramec zmluvy podla bodu 3.16 tejto zmluvy. Naviac prace podlichaji platne
uzatvorenému dodatku k tejto zmluve.

- 8.11. Prislusnu cast’ (kopiu) stavebného dennika v preberacom konani odovzda zhotovitel
objednavatelovi. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

8.12. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi zapis, pre platnost’ ktorého sa vyzaduje jeho
obojstranné podpisanie a zdznam do stavebného dennika. Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska je
prilohou k stavebnému denniku.

8.13. Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska na zaCiatku realizacie diela a po jeho ukonceni podpisu
opravneni zamestnanci zmluvnych stran. Zapis obsahuje najmé:
e identifikacné udaje objednavatel’a a zhotovitel'a
e nazov stavby — diela
e mena osob opravnenych k odovzdaniu a prevzatiu staveniska
e meno osoby vykonavajucej funkciu stavbyvediceho
e zaznam o tom, ¢i bolo stavenisko odovzdané v termine dohodnutom v zmluve, pripadne
neskors$i termin s uvedenim dévodu
e zaznam o tom, &i je stavenisko pristupné a &i je a v akom rozsahu zatazené ¢innostou tretej
osoby
e vyhlasenie zhotovitel'a, ze stavenisko prebera
e dalSie udaje, ak st potrebné.

8.14. O spolo¢nych kontrolnych diioch pocas zhotovovania diela sa vyhotovuji zapisy
z kontrolnych dni, pre platnost ktorych sa vyzaduje ich obojstranné podpisanie a zaznamy
do stavebného dennika. Zapisy z kontrolnych dni podpisuji opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

8.15. Zapis z kontrolného dna obsahuje najma:
e identifika¢né udaje objednavatel’a a zhotovitel'a
e nazov stavby — diela
e mena osob, ktoré sa kontrolného dna za objednavatel’a a zhotovitel'a zicastnili
e rozsah predmetu kontrolného dna
e zaznam o vyhodnoteni stavu zhotovovania diela

«
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e zaznam o vyhodnoteni kvality vykonanych prac

e popis zistenych vad a nedorobkov

e opatrenia a termin na odstranenie zistenych vad a nedostatkov

e zaznam o pripadnych dohodnutych zmenach alebo pracach nad ramec zmluvy
e dalsie udaje, ak su potrebné.

8.16. O odovzdani a prevzati diela opravneni zamestnanci zmluvnych stran vyhotovia ,,Zapis o
odovzdani a prevzati diela” (preberaci protokol).

8.17. Zhotovitel' do jedného vyhotovenia projektovej dokumenticie realizicie zaznamenava a
zakresl'uje vietky zmeny, ku ktorym doslo pocas zhotovovania diela. Tito dokumentaciu potvrdi svojou
pediatkou a podpisom opravneného zamestnanca na kazdom doklade dokumentécie.

8.18. Sucastou preberania diela je aj odovzdanie dokumentacie objednavatelovi podla tejto zmluvy.
Neodovzdanie, nelplnost  alebo  nepravdivost  podkladov  potrebnych  k odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uzivaniu ma za nasledok, ze dielo sa povazuje za neodovzdané.

Clanok 9.
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1.  Povinnost vykonat dielo riadne a v&as zhotovitel' splni zrealizovanim predmetného diela,
podpisanim ,,Zapisu o odovzdani a prevzati diela* bez vad a nedorobkov bréaniacich riadnemu uZivaniu
predmetu zmluvy a odovzdanim pisomnosti vymenovanych vbode 8.1 tejto zmluvy v sidle
objednavatela v termine dohodnutom touto zmluvou.

J
9.2.  Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotovitel'om a objednavatel'om sa uskuto¢ni na podnet
zhotovitela.

9.3.  Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispe$né vykonanie vietkych prehliadok a skugok
predpisanych osobitnymi predpismi a zavéiznymi normami a touto zmluvou dohodnutych.

9.4. Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonajii zhotoviteI a objednavatel' celkovu
prehliadku zhotovenych prac a zostavia obojstranne podpisany zoznam véad a nedorobkov s urfenim
terminov ich odstranenia, ktoré bude zhotovitel’ povinny odstranit’ eSte pred kone¢nym odovzdanim a
prevzatim diela.

9.5.  Zhotovitel’ je povinny dva pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim zhotoveného diela
odstranit’ zo staveniska vietok svoj material, stroje, vybavenie staveniska a pod. Vynimku tvori material
potrebny na odstranenie zjavnych vad alebo nedorobkov, ktoré budu pripadne zistené pri odovzdavani
a preberani diela.

9.6. O priebehu a vysledku odovzdavacieho konania spiSu zmluvné strany zapis podl'a bodu 8.16
tejto zmluvy. ;

9.7.  Zhotovitel odovzda a objednavatel’ prebera dielo diiom uvedenym v obojstranne podpisanom
zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.8. Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zépise
o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej bezpe¢nej prevadzke (uzivaniu) dokonceného diela; bod 9.12 tym ale nie je dotknuty.
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9.9. Zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela
s terminom ich odstranenia. Zhotovitel’ je povinny odstranit ich v termine uvedenom v zapise.

9.10. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a
predpismi.

9.11. Nedorobkom sa rozumie nedokonlena praca oproti techmckemu zadaniu a projektovej
dokumentacii.

9.12. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti m6ze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do ich
odstranenia.

Clinok 10.
Zodpovednost’ za vady diela

10.1. ~ Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas
zarucnej doby bude sposobilé na zmluvny ucel a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Zhotovitel zodpoveda za vady diela pocas zaru¢nej doby, ktora je 60 mesiacov.

10.3.  Zaru¢na doba zacina plynut odovzdanim diela zhotovitelom a prevzatim diela obJednavatel
cez obojstranne podpisany zapis o prevzati podl'a bodu 9.7 tejto zmluvy.

10.4. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky vady diela, ktoré sa prejavia pocas zaruénej lehoty. Vadou sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, hodnotach a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a
vSeobecne zavidznymi technickymi normami a predpismi.

10.5. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela preukéazatelne spdsobené vonkajsimi udalostami alebo
neopravnenym zasahom objednavatel’a alebo tretej osoby. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov objednavatela, ak zhotovitel na nevhodnost tychto
pokynov upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani trval.

10.6. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované vady v dohodnutom termine.

10.7. Ak saukaze, ze reklamovana vada je neopravitel'na, zavizuje sa zhotovitel’ do 30 kalendarnych
dni od zistenia tejto skuto¢nosti dodat’ a namontovat’ nahradny predmet plnenia alebo poskytnat’
objednavatel'ovi primerant zl'avu z ceny diela. Pravo vol'by medzi narokmi uvedenymi v bodoch 10.7
a 10.8 tejto zmluvy ma objednavatel’.

10.8. Zhotovitel' sa zavdzuje zaat' odstranovanie pripadnych vad diela v zmysle bodu 10.4 tejto
zmluvy do troch pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a a vady odstranit v
o najkratSom technicky moznom ¢ase. Iné terminy na odstranenie vad sa musia dohodnit’ pisomnou
formou.

10.9. Ak zhotovitel’ neza¢ne odstranovat’ opravnene reklamované vady v dohodnutom termine podla
bodu 10.8 a 10.9 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny po marnom uplynuti terminu odstranit’ vady
sam alebo inym zhotovitel'om na naklady zhotovitela.

10.10. Ak bude objednéavatel’ pozadovat’ primerant zl'avu z ceny diela, je zhotovitel’ povinny uhradit’
opravnene uplatnent sumu do 30 kalendarnych dni odo diia doruc¢enia reklamacie objednavatel’a.

10.11. Zhotovitel’ prebera zaruku, ze pocas zaru¢nej doby :
a. dielo bude presne v silade so vsetkymi $pecifikaciami podl'a tejto zmluvy,
b. dielo bude najvyssej kvality a bezvadné v spracovani a materiali,
c. dielo bude bezpecné a vhodné na objednavatelom zamysl'ané ucely.
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10.12. Zodpovednost zhotovitel'a za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil
zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich mal zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskor. Objednavatel’ teda moze reklamovat vady diela
bez obmedzenia Casu pocas celej zarucnej doby. Pripadné reklamécie je objednavatel’ povinny uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne najneskor do 14 pracovnych dni odo diia, ked’ vadu zistil, najneskor vsak pocas
trvania zaru¢nej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednavatel’ uskuto¢nit’ pisomne, inak sa nai neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat
struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

10.13. V pripade vyskytu vad na diele pocas zaru¢nej doby ma objednéavatel’ prava vyplyvajice z
Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade naroku na
odstranenie vad diela je zhotovitel' povinny vady na vlastny ucet odstranit’ v primeranej lehote,
najneskor vsak do 15 pracovnych dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnii pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povazovat za neodstranitel'na,
pricom objednavatelovi vznika pravo opravit alebo zabezpeCit' opravu vady diela na néaklady

zhotovitela.

Clanok 11.
Subdodavatelia

11.1. Zhotovitel moéze po predchadzajicom pisomnom odsthlaseni objednavatelom zabezpecit
realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom subdodavatel'ov. Zhotovitel' pritom
zodpoveda objednavatelovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

11.2. Zmena subdodavatel'a alebo doplnenie nového subdodavatel'a pocas trvania zmluvy, ktorého sa
navrh na zmenu tyka, musi splnit podmienky ucasti osobného postavenia a neexistujii u neho dévody
na vylicenie podla § 40 ods. 6 a 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny objednavatel'ovi najneskor do
14 dni predtym nez tento subdodavatel’ zatne poskytovat’ plnenie pisomnou formou oznamif’ zmenu
subdodévatela. Subdodéavatel’ je povinny do 5 dni od ozndmenia o zmene subdodavatela splnit’
podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia.

V oznameni musi uviest’ minimalne nasledovné:

» podiel zakazky, ktory mé& v uamysle zadat subdodavatel'om, navrhovanych
subdodavatel'ov a predmety subdodavok,

» opravnenie dodavat tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zékazky alebo koncesie, ktory ma
subdodavatel’ plnit.

11.3.  Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ vSetky ustanovenia § 41 zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov °
v zneni neskorsich predpisov suvisiacich predovsetkym s vyuzitim subdodavatel'ov.

11.4.  Zhotovitel' pri podpisani zmluvy predlozi zoznam subdodavatelov, ktori sa maju podiel'at’
na dodani plnenia. V zozname zhotovitel uvedie nasledovné identifikacné tudaje o kazdom
zo subdodévatel'ov:

e obchodné meno alebo nazov

e sidlo alebo miesto podnikania

e identifika¢né &islo (ICO)

e osoba opravnena konat’ za subdodavatel'a

e vecny podiel plnenia zmluvy (druh a rozsah subdodavky)

e e e e P e e e e e
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11.5.  Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie zmeny subdodavatel’a alebo
doplnenia nového subdodavatel'a po€as trvania zmluvy.

Clanok 12.
Zmluvné pokuty

12.1. 'V pripade, ze sa zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim zavidzku vykonat’ dielo podl'a
¢l. 2 zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az do vysky 50 % z celkovej ceny diela. To isté
plati aj v pripade, ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstrafiovanim vad diela. Nedotykajic sa
uvedeného vyssie, je objednavatel’ v takomto pripade opravneny poskytnat’ zhotovitel'ovi primerant
lehotu na zacatie vykonavania diela a/alebo vykonanie diela, ktora nesmie byt kratSia ako 5
pracovnych dni, po marnom uplynuti ktorej je opravneny od tejto zmluvy odstuapit’.

12.2. Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnii pokutu vo vyske 100,- Eur
za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti dohodnutej v tejto zmluve.

12.3. Zmluvné pokuty podla tohto &lanku su splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
objednévatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty doruéenej zhotovitel'ovi, pric¢om takato lehota nesmie byt’
kratSia ako 5 pracovnych dni.

12.4. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu $kody spdsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; zaroven plati, Ze nahrada $kody méze byt
objednavatel'om uplatiiovana voci zhotovitel'ovi v plnej, t. j. skutoénej vyske.

12.5. Omeskanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika pravo na nahradu néakladov
spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 10 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

12.6. Zmluvné sankcie musia byt stranami vyac¢tované pisomne, inak st neplatné.

12.7. 'V pripade uplatnenia sankcii podla tohto ¢lanku je strana, ktorej boli vyuétované, povinna
zaplatit’ ich do 30 dni od doruéenia vyuétovania.

12.8. Odstupenim zhotovitela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii, Grokov
z omeskania a nahradu skody v zmysle § 373 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika.

12.9. Zaplatenie zmluvnych pokut v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetnu Cinnost’ vykonavat' s cielom minimalizovania priin a zvy$enia prevencie pre zamedzenie
ich opakovania.

Clinok 13.
VysSia moc

13.1.  Na tcely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju vsetky pripady, ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych stran, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy atd’.
13.2. Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym do 30 kalendarnych dni od vyskytnutia sa vyssej

moci, strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vys$siu moc, poziada druht stranu o upravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolava na vyssiu
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moc, pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstupenia nastani diiom dorucenia oznamenia druhej

zmluvnej strane.

13.3.

Za vy§§iu moc sa nepovazuju ekonomické, finanéné &i politické zmeny, a taktiez choroby, urazy

alebo hospodarske pomery zhotovitela.

14.1

Clanok 14.
Zanik zmluvy

Zmluva zanika :

splnenim,

dohodou,

okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy ktorakol'vek
zmluvn4 strana je opravnena okamzite odstupit’ od zmluvy. Doruéenim odstipenia od zmluvy
zanikajh vietky préva a povinnosti stran zo zmluvy, tym nie st dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran v zmysle Cl. 12. tejto zmluvy.

14.2 Podstatnym porudenim zmluvy sa rozumie najmé ak :

a)
b)

c)

d)

zhotovitel’ neakceptuje pisomnu vyzvu objednavatel’a k prevzatiu staveniska v zmysle Cl. 4 bod

4.5 tejto zmluvy, A

zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovena

lehota na plnenie,

pocas trvania zmluvy zhotovitel' prestane spiﬁat’ podmienky osobného postavenia, alebo

finanéného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej sposobilosti v

zmysle § 32 az § 34 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

zhotovitel' nie je schopny plnit zmluvny zévézok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit’

zmluvny zavizok sa povazuje:

e nesposobilost zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organiza¢nej) a/alebo v dohodnutom

termine,
e postup alebo priebezny vysledok realizécie diela zhotovitel'om, ktory vedie preukazatelne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,
vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizicie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,
ktort mu k tomuto Géelu objednavatel’ poskytol.

14.3 Zhotovitel' mdze odstupit’ od zmluvy, pokial’ objednavater’

a)

neposkytuje spolupracu ani na opakovani vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo riadne
narokované a dojednané,

b) je v omeskani s Ghradou faktary zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

14.4 V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich z tejto zmluvy ma
druhé strana pravo odstupit’ od zmluvy v sulade s § 344 a nasl. Obchodného zakonnika, ktorému
musi predchadzat’ pisomné upozornenie na moznost’ odstipenia a rovnaky zaznam v stavebnom
denniku s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov. Uginky

- odstipenia nastant ditom dorucenia pisomného oznamenia o odstapeni. Uéinky odstiipenia nastanii
aj ditom, ktorym ho adresat odmietol prevziat alebo ditom, kedy bolo odosielatel'ovi oznamenie o
odstapeni vratené ako neprevzaté, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel. Doru¢enim odstipenia od

f
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zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, a to s u¢inkami ex nunc,
to sa nedotyka Cl. 12 tejto zmluvy.

14.5Ak dojde k zaniku zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel’ zasle objednavatel'ovi faktiru v S-ich vyhotoveniach doporuc¢enym listom v
lehote do 30 kalendarnych dni odo diia odstipenia od zmluvy. Zhotovitel'ovi patri Gthrada za
skuto¢ne vykonané prace ku diiu odstipenia od zmluvy, po odpocitani zmluvnych pokut a ndhrady
skody.

14.6 Zhotovitel’ je povinny pri pripadnom okamzitom odstipeni od tejto zmluvy a ukon¢eni zmluvného
vztahu vykonat také opatrenia a zabezpeCenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu, poskodeniu,
odcudzeniu alebo k inej Skode a zabezpecit' vykonanie prac, ktoré neznesu odklad a mohli by
poskodit’ zaujmy objednavatela.

14.7V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava
na dovtedy zrealizovanu a zaplatenti ¢ast’ diela prechadzaji na objednavatela.

Clanok. 15
Ostatné zmluvné dojednania

15.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit’ pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

15.2 Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto. poruSenia budi mat
za nasledok udelenie pokuty objednavatel'ovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla
prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel' objednavatela v celej vyske zaplatenej
pokuty. ,

15.3 Objednavatel’ moze uplatnit’ svoje prava na nahradu $kody, ak pisomne upovedomi zhotovitel'a o
naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatel'ovi. Objednavatel’ umozni zhotovitelovi, ak o to
poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujice k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich
zucastioval.

15.4 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerusit alebo zastavit vykon dojednanych prac.
V pripade prerusenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatela, strany vzajomne odsuhlasia
rozpracovanost’ a vykonaju finan¢né vyrovnanie podla preukazanych nékladov. Zmluvné strany
potom dohodnti nové terminy realizacie diela.

15.5 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ objednavatelovi vsetky zmeny o tdajoch tykajucich
sa jeho identifikécie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 pracovnych dni od
uskuto¢nenia zmeny.

15.6 Zhotovitel zabezpeC¢i na svoje naklady -poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu, ktort spdsobi, pripadne za $kody sposobené vysSou mocou: na zhotovovanom diele,
budove alebo hnutel'nom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich osob, a to od prevzatia
staveniska az do odovzdania diela objednavatelovi vo vyske ceny diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel bude udrziavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktoru
zodpoveda zhotovitel’ v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie diela. Pri poistnej udalosti,
ktora nebude akceptovana poistoviiou zhotovitela, vSetky Skody spdsobené na stavbe
objednavatela znasa zhotovitel’ v plnej vyske. Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuji
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pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nem6zu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia,
zivelné pohromy.

15.7 V3etky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne a¢inky budi medzi zmluvnymi stranami
zabezpeCované listami dorucenymi doporucene posStou na adresy uvedené v tejto zmluve.
Pisomnost’ sa povazuje za doru¢ent ditom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat,
alebo na treti pracovny den odo diia podania na poste, ak sa ulozend zésielka zaslana na adresu
podl'a predchadzajicej vety vratila spat’ odosielatel'ovi i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

15.8 Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného sthlasu objednavatel'a previest’ svoje prava a zaviazky
podla tejto zmluvy na int osobu.

15.9V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy, sa budi zmluvné
strany snazit tento spor vyrieSit hlavne mimostidnou cestou a predlozia rozpor na rieSenie
Statutarnym zastupcom oboch zmluvnych stran, ktori o iom rozhodnu do 5 pracovnych dni od
predlozenia. :

Clanok 16.
Zaverecné ustanovenia

16.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

16.2 Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mézu zmluvné strany vykonat v stilade s § 18 zdkona .
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov, a to len formou pisomného dodatku k zmluve, odsthlaseného a podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.

16.3 Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmu:
a) menit podstatnym spésobom pdvodny predmet zakazky,

b) dopitiat’ alebo menit podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili G¢ast’ inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by umoznili
prijat’ ini ponuku ako povodne prijati ponuku,

c) menit ekonomicku rovnovaha zmluvy v prospech zhotovitel'a spésobom, s ktorym povodna
zmluva nepoditala, :

d) zvysovat cenu plnenia alebo jeho Casti; okrem pripadu, ze po uzatvoreni zmluvy nastala taka
zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktori nebolo mozné pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’.

16.4 Pokial’ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.

16.5Tato zmluva nadobida platnost dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a Gi¢innost’ diom nasledujicim po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

16.6 V zmysle § 13 ods. 1 pism. b) Zakona ¢. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a

' doplneni niektorych zakonov je spractivanie osobnych tdajov zakonné, ak spractivanie osobnych
tdajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknuta osoba. Sthlas
zmluvnej strany so spracovanim osobnych tudajov plati pocas celej doby trvania zmluvného vzt'ahu
upraveného touto zmluvou. ‘

]
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16.7 Zhotovitel’ berie na vedomie skuto¢nost’, Zze objednavatel’ ako povinna osoba v zmysle zdkona ¢&.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov podlieha povinnosti zverejfiovania
faktir a objednavok a berie na vedomie pravne ¢inky vyplyvajuce z povinného zverejiiovania
zmliv podla § 47a Obcianskeho zakonnika. Podpisanim zmluvy vyjadruji svoj suhlas so
zverejnenim svojich identifikacnych udajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa
povinne zverejiuje.

16.8 Zmluva je vyhotovena vtroch exempliroch, dve vyhotovenia pre objednavatela a jedno
vyhotovenia pre zhotovitela.

16.9 Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze tato zmluva bola vyhotovena na
zéklade pravdivych udajov, nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych
podmienok, ¢o osved¢uji svojim podpisom.

Priloha ¢. 1 Zmluvny rozpocet

: —
V Starej LCubovni, diia Q v, O /\ : Q/C 4> V Starej Cubovni , diia Qq 01. dC

Zhotovitel’

Verejnoprosn

Stara Lubo
L _'\"_,\”.' a o9

064 01 Stara Lubovna
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